



| Número | Nº Moda. | Modalidade | Objeto da licitação | Habilitação e Proposta | Status | Homol. Ratif. | Total |
|--------|----------|-----------------|---|------------------------|------------|---------------|------------|
| 39 | 1 | Tomada de preço | Execução das obras de calçamento em bloquete sextavado na Estrada da Minerva, município de Mar de Espanha | 19/05/2022 | Homologado | 19/05/2022 | 322.855,20 |
| 55 | 2 | Tomada de preço | EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA HENRIQUE TONETTI NO MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. | 03/05/2022 | Homologado | 03/05/2022 | 597.791,23 |
| 137 | 3 | Tomada de preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA NAS RUAS ELIAS AZZI E RUA GERALDO BATISTA PINTO NO MUNIPIO DE MAR DE ESPANHA. | 21/07/2022 | Homologado | 21/07/2022 | 288.859,99 |
| 159 | 5 | Tomada de preço | RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA DA SAUDADE: | 03/08/2022 | Homologado | 03/08/2022 | 135.762,72 |
| 161 | 6 | Tomada de preço | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ HOMOGENES SILVA MEIER, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS MERCÊS NA CIDADE DE MAR DE ESPANHA | 10/08/2022 | Homologado | 10/08/2022 | 44.409,95 |
| 177 | 7 | Tomada de preço | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA HENRIQUE TONETTI NO BAIRRO JARDIM GUANABARA | 18/08/2022 | Homologado | 23/08/2022 | 273.761,66 |
| 207 | 8 | Tomada de preço | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, QUE PASSARÁ A SER MERCADO MUNICIPAL. | | Aberto | | 0,00 |
| 229 | 9 | Tomada de preço | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ESTRADA DA MINERVA, MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA. | 07/11/2022 | Homologado | 07/11/2022 | 332.859,80 |