



Número	Nº Moda.	Modalidade	Objeto da licitação	Habilitação e Proposta	Status	Homol. Ratif.	Total
11	1	Tomada de preço	Contratação de empresa para execução da obra de construção das 50 casas populares	19/03/2020	Homologado	20/03/2020	2.028.598,50
53	2	Tomada de preço	Obra de Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro no município de Mar de Espanha	27/04/2020	Homologado	05/05/2020	186.906,81
61	3	Tomada de preço	Execução das obras drenagem profunda e pavimentação, na Av. João Penasso, Bairro Monte Libano no Município de Mar de Espanha	11/05/2020	Cancelado		0,00
62	4	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA AVENIDA BUENO BRANDÃO	13/05/2020	Cancelado		0,00
65	5	Tomada de preço	Execução de obra de DRENAGEM PROFUNDA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO na Rua Antônio Azzi e Rua Projetada, Bairro Nossa Senhora das Mercês. no Município de Mar de Espanha - MG.	14/05/2020	Cancelado		0,00
67	6	Tomada de preço	Execução das obras DRENAGEM PROFUNDA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO JOSÉ LINHARES FILHO, no Município de Mar de Espanha.	21/05/2020	Cancelado		0,00
88	7	Tomada de preço	Obra de Obra de Reforma e adequação da UBS de Apoio São José e Santa Helena Distrito de Engenho Novo no município de Mar de Espanha -MG.	01/07/2020	Aberto		0,00
89	8	Tomada de preço	Obra de a Reforma e adequação da UBS de Apoio de Saudade no município de Mar de Espanha.	01/07/2020	Aberto		0,00
94	9	Tomada de preço	Execução das obras DRENAGEM PROFUNDA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRÓXIMO A AVENIDA GAVIOLE FILHO, JARDIM GUANABARA no Município de Mar de Espanha.	08/07/2020	Homologado	09/07/2020	269.590,16
101	10	Tomada de preço	Execução da obra de CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTE E LAZER, no Município de Mar de Espanha	20/07/2020	Homologado	21/07/2020	218.612,16
102	11	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA AVENIDA BUENO BRANDÃO	20/07/2020	Homologado	21/07/2020	153.532,64
109	12	Tomada de preço	Execução das obras CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA RUA ANTÔNIO AZZI, no Município de Mar de Espanha conforme convênio do município e SEINFRA-MG.	24/07/2020	Homologado	28/07/2020	99.998,15
111	13	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua Elias Azzi no município de Mar de Espanha.	28/07/2020	Homologado	30/07/2020	256.220,13
123	14	Tomada de preço	Execução da obra DE FAIXAS ELEVADAS EM INTERTRAVADO no Município de Mar de Espanha	19/08/2020	Homologado	20/08/2020	127.277,72
126	15	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua Dom Luiz Orione no município de Mar de Espanha.	21/08/2020	Aberto		0,00
129	16	Tomada de preço	Execução das obras DRENAGEM PROFUNDA E CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO, Extensão da rua Potyguara D'avila, bairro Jardim Guanabara no Município de Mar de Espanha.	31/08/2020	Homologado	17/09/2020	123.764,83
131	17	Tomada de preço	Execução das obras de sinalização horizontal e vertical das vias urbanas do Município de Mar de Espanha	03/09/2020	Homologado	08/09/2020	36.828,80
137	18	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua Dom Luiz Orione no município de Mar de Espanha	10/09/2020	Aberto		0,00
149	19	Tomada de preço	Execução da obra de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA na Rua Dom Luiz Orione no município de Mar de Espanha.	29/09/2020	Homologado	05/10/2020	291.222,98
151	20	Tomada de preço	OBRA DE REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE MAR DE ESPANHA E REFORMA DA ESCOLA NEUZA TASSI BERGAMASSO.	06/10/2020	Homologado	07/10/2020	681.016,93
167	21	Tomada de preço	Execução da obra de construção da Farmácia de Minas no município de Mar de Espanha, conforme convênio nº 1532 EMG/SES/SUS-MG/FES	29/10/2020	Homologado	03/11/2020	247.872,08
175	22	Tomada de preço	Execução de serviço de sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do Município de Mar de Espanha	09/11/2020	Homologado	11/11/2020	198.797,58